Stálfesting SF1 Mkv. 1:5
Samtals 2 stk



Stálfesting SF2 Mkv. 1:5
Samtals 2 stk



Stálfesting ST1 Mkv. 1:5
Samtals 1 stk + 1 stk speglað



VR1 - 90x159 Mkv.: 1:20
Samtals 8 stk



ÞG1 - 65x367 Mkv.: 1:20
Samtals 2 stk



ÞG2 - 65x367 Mkv.: 1:20
Samtals 2 stk



ÞG3 - 65x618 Mkv.: 1:20
Samtals 2 stk



ÞG4 - 90x100 Mkv.: 1:20
Samtals 4 stk



Stálfesting BS1 Mkv. 1:2
Samtals: 16 stk



Stálfesting BS2 Mkv. 1:2
Samtals: 8 stk



SP1 - 90x300 Mkv.: 1:20
Samtals 2 stk



MÓTTEKIÐ
07 DES. 2011
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMTRÉ VÍRNET EHF.

Númer	Dags.	Skýring breytingar	Br. af

Vírnet
Byggingadeild
Víkurhvarfi 8
203 Kópavogur
kt. 440510-1160
Sími: 412 5300

MKV.	DAGS.	VERKNR.	ÚTGÁFA NR.
1:5, 1:50	01.11.2011	DL11 038	1

TEIKN.	REIKN.	YFIRF.	NR. TEIKNINGAR
KB	KB		361

HEITI VERKS:
Syðra Langholt 4 - 210 041

NAFN HÖNNUÐAR
Bjarni Ingibergsson
byggingatæknifræðingur
kt. 030861-2729

ÁRITUN HÖNNUÐAR — DAGS. ÁRITUNAR 1/11 2011

HEITI TEIKNINGAR
Hrunamannahreppi
Stálfestingar og límtré, smíðateikningar

ÁRITUN SAMRÆM.HÖNNUÐAR — DAGS. ÁRITUNAR 5/12 2011